



DIPARTIMENTO
PER LA TRASFORMAZIONE
DIGITALE



CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

ADDENDUM

AL CONTRATTO ESECUTIVO - LOTTO 2

SCRITTURA PRIVATA REP.N. 11 DEL 06.02.2025

SERVIZI DI SICUREZZA DA REMOTO, DI COMPLIANCE E CONTROLLO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (ID 2296)

CIG Accordo Quadro: 8884642E81

CIG derivato: B54AF6F0E6

TRA

Città Metropolitana di Cagliari, con sede in Cagliari, Viale Ciusa n.21 - 09131, C.F. 00510810922, rappresentata dal Dott. Claudio Cabras, Dirigente del Settore Affari Generali e Istituzionali, nato a Cagliari il 01/11/1961 Codice Fiscale CBRCLD61S01B354V, il quale interviene, agisce e stipula in nome, per conto e nell'interesse della stessa in virtù dei poteri conferitigli dall'art.107 del D.Lgs. n.267/2000, dall'art.38 dello Statuto dell'Ente e da Disposizione del Sindaco Metropolitano n.2/2025 prot.n.11042 del 31.03.2025

nel seguito per brevità anche "Amministrazione"

E

- **Deloitte Consulting S.r.l. S.B.**, sede legale in Milano, Via Santa Sofia n. 28, Capitale Sociale deliberato Euro 4.700.000,00 – sottoscritto e versato per Euro 3.715.283,48, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 03945320962, P. IVA 03945320962, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Via Santa Sofia n.28, in persona del Procuratore Dott. Fabio Battelli, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa le mandanti:
- **EY Advisory S.p.A.** con sede legale in Milano, Via Meravigli n.14, capitale sociale euro 2.250.000,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 13221390159, P. IVA 13221390159, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, via Tortona n.25;
- **Teleco S.r.l.**, con sede legale in Roma, Via Rosazza n. 26, capitale sociale euro 950.000,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 02856220922, P. IVA 02856220922, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, via Tortona n.25, giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma dott. Lorenzo Cavalaglio repertorio n. 14.339 del 3 febbraio 2022;

nel seguito per brevità congiuntamente anche "Fornitore" o "Impresa".

PREMESSO CHE

- l'art. 4, comma 3-quater, del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012, ha stabilito che Consip S.p.A. svolge altresì le attività di centrale di committenza relativamente "ai contratti-quadro ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311";
- L'articolo 2, comma 225, Legge 23 dicembre 2009, n. 191, consente a Consip S.p.A. di concludere Accordi Quadro a cui le Stazioni Appaltanti, possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi.
- Pertanto, l'utilizzazione dello strumento dell'Accordo Quadro e, quindi, una gestione in forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la

semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell'interazione fra Amministrazione e mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima.

- (D) In particolare, in forza di quanto stabilito dall'art. 1, comma 514, della legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016) ,“Ai fini di cui al comma 512,” – e quindi per rispondere alle esigenze delle amministrazioni pubbliche e delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 19 – “Consip S.p.A. o il soggetto aggregatore interessato sentita l'Agid per l'acquisizione dei beni e servizi strategici indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al comma 513, programma gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, in coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano. [...] Consip SpA e gli altri soggetti aggregatori promuovono l'aggregazione della domanda funzionale all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni su base nazionale, regionale o comune a più amministrazioni”.
- (E) L'art. 20, comma 4, del D.L. n. 83/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, ha affidato a Consip S.p.A., a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo, “le attività amministrative, contrattuali e strumentali già attribuite a DigitPA, ai fini della realizzazione e gestione dei progetti in materia, nel rispetto delle disposizioni del comma 3”.
- (F) Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al citato Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, e che in esecuzione di quanto precede, Consip S.p.A., in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 108 del 17/09/2021 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S 178 del 14/09/2021, una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro per l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, con più operatori.
- (G) Il Fornitore è risultato aggiudicatario della quota PAL del Lotto 2 della predetta gara, ed ha stipulato il relativo Accordo Quadro in data 27/05/2022.
- (H) Con Determinazione N. 293 del 24/01/2025, la Città Metropolitana di Cagliari, ha aderito all'Accordo quadro servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per le Pubbliche Amministrazioni – ID 2296”- **Lotto 2** inerente ai servizi di compliance e controllo, aggiudicato da Consip spa al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), la cui mandataria è Deloitte Consulting S.r.l. S.B., e le società mandanti sono EY Advisory S.p.A. e Teleco S.r.l., progetto interamente finanziato dai fondi PNRR, Missione 1, Componente 1, Investimento 1.5 “Cybersecurity” - Codice d'investimento M1C1I1.5, di cui all'Avviso pubblico n. 08/2024 (approvato con determina ACN prot. n. 5959 del 26 febbraio 2024), con effetto dalla data della sua sottoscrizione e termine alla data del 31/12/2025.
- (I) In data 06/02/2025 è stato stipulato il contratto esecutivo (scrittura privata n. 11) tra l'Amministrazione e il Fornitore - CIG B54AF6F0E6-- CUP: J26G23000250006 Progetto finanziato a valere su fondi *PNRR* - MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.5 “CYBERSECURITY” M1C1I1.5 “DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA P.A.”.
- (J) Con Determinazione ACN.AOO_ACN-US.REGISTRO UNICO.0285155.23-07-2025.I 354/2025 Rep. DETERMINE DG, – avente ad oggetto: **“Avviso pubblico n. 08/2024 (approvato con determina ACN prot. n. 5959 del 26 febbraio 2024) a valere sul PNRR, Missione 1, Componente 1, Investimento 1.5 “Cybersecurity” - Codice d'investimento M1C1I1.5. Proroga dei termini di completamento dei progetti e degli adempimenti di rendicontazione** “ l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, tenuto conto che dalle relazioni periodiche di avanzamento progettuale e dalle richieste inoltrate dai Soggetti attuatori ammessi a finanziamento è emersa l'opportunità di prorogare i termini per il completamento delle attività progettuali, nonché degli adempimenti connessi alla rendicontazione del finanziamento e dell'inoltro della domanda di rimborso a saldo, ha ravvisato, la possibilità di prevedere una proroga al 31 marzo 2026 in relazione alla conclusione delle attività progettuali, nonché degli adempimenti connessi alla rendicontazione del finanziamento e dell'inoltro della domanda di rimborso a saldo delle spese sostenute per i progetti relativi all' Avviso n. 08/2024, stabilendo di modificare il paragrafo 4.3 dell'Avviso n. 08/2024 sostituendo le parole da *“Pena la revoca del contributo” a “entro il 31 dicembre 2025”* con le seguenti: *“Pena la revoca del contributo e il recupero da parte dell'Agenzia delle somme eventualmente anticipate, i progetti ammessi a finanziamento dovranno concludersi entro e non oltre il termine del 31 marzo 2026.”*

TUTTO CIÒ PREMESSO CON IL PRESENTE ADDENDUM

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1 VALORE DELLE PREMESSE

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Addendum;

2 OGGETTO DELL'ADDENDUM

A parziale modifica di quanto previsto:

Art. 4 – EFFICACIA E DURATA, comma 4.1 del Contratto Esecutivo, scrittura privata N. 11 del 6 febbraio 2025, il Contratto Esecutivo spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine alla data del 31/03/2026.

Art. 11 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI, comma 11.1, si precisa che l'ultima fattura relativa ai corrispettivi maturati dovrà essere emessa ed inviata dal Fornitore entro e non oltre il 31 gennaio 2026.

3 RINVIO

Ad eccezione di quanto espressamente modificato con l'Addendum, rimangono invariati e pienamente validi ed efficaci tra l'Amministrazione ed il Fornitore le previsioni, le condizioni e le definizioni del Contratto Esecutivo scrittura privata N. 11 del 6 febbraio 2025.

Letto, approvato e sottoscritto
CLAUDIO
CABRAS
18.12.2025
17:14:52
GMT+01:00

Per l'Amr



Per il Fornitore

Firmato digitalmente da: Fabio
Battelli
Data: 19/12/2025 11:18:31