



PROGETTO ESECUTIVO

Lavori relativi agli interventi di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell' emergenza Covid-19 - INTERVENTO N.3

IL PROGETTISTA
Dott. ing. Ciriaco Sannio

IL DIRIGENTE.
Dott. Ing. Pierandrea Bandinu

	ORDINE INGEGNERI PROVINCIA CAGLIARI
	Dott. Ing. CIRIACO SANNIO

N. 3323

QUADRO ECONOMICO	_____	ALL. A2

	DATA:11/2020	

CITTA METROPOLITANA DI CAGLIARI

QUADRO ECONOMICO - LAVORI

Dott. Ing. Ciriaco Sannio

DATA

25/10/2020

Importi per lavori

A1	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			€ 145 569.04
A2	attuazione dei piani di sicurezza			€ 4 389.64
A	importo dei lavori a base d'appalto	A1+A2		€ 149 958.68

Somme a disposizione

B1	IVA lavori ex. Novo Opere Urbanizzazione Secondaria	€ 149 958.68	22.00%	€ 32 990.91
B3	imprevisti	€ 149 958.68	2.00%	€ 2 999.17
B4	incentivi ex. Art. 113 Dlgs 50/2016	€ 149 958.68	2.00%	€ 2 999.17
B5	fondo accordo bonario art. 205 Dlgs 50/2016	€ 149 958.68	3.00%	€ 4 498.76
B6	spese accessorie pubblicazione			€ 84.78

Studi ingegneristici

C1	PROGETTAZIONE -DIREZIONE LAVORI CONTABILITA -Dlgs,81/2008 E C.R.E. (al netto del ribas			€ 20 861.07
C2	contributo previdenziale spese tecniche	€ 20 861.07	4.00%	€ 834.44
C3	IVA spese tecniche e contributo previd.	€ 21 695.51	22.00%	€ 4 773.01

D TOTALE A DISPOSIZIONE € 70 041.32

E	IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO	A+D		€ 220 000.00
---	------------------------------	-----	--	--------------